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S168/2023/19.1.1-2023-71 /  PNRR 
Numero di protocollo associato al documento come metadato 
(DPCM 3.12.2013, art. 20). La segnatura di protocollo è verificabile 
in alto a destra oppure nell'oggetto della PEC o nei file allegati alla 
medesima. Data di registrazione inclusa nella segnatura di 
protocollo. 
 
 

per procedimento avviato dopo 1 luglio 2023: imposta di bollo di euro 40,00, ai sensi dell'art.18, 

comma 10, D.Lgs 36/2023, allegato I.4 Tabella A – come sotto indicato   all’Articolo 26 (Spese, 

imposte e tasse) punto 2. 
 

 

 
 

CONTRATTO 
AVENTE AD OGGETTO L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI : 

 
-  Finanziamento Next Generation UE - PNRR M1 C3 – INV. 2.1 "ATTRATTIVITA' DEI BORGHI" Linea di 
azione A "La forza della minoranza: rinascita di un borgo di matrice germanica a sud delle Alpi", PALU' DEL 
FERSINA - PALAI EN BERSNTOL, INT. 22a - SOSTITUZIONE PAVIMENTAZIONE LOC. BATTISTI; 
-   Finanziamento Next Generation UE  - PNRR M1C3 – INV. 2.1 "ATTRATTIVITA' DEI BORGHI" Linea di 
azione A "La forza della minoranza: rinascita di un borgo di matrice germanica a sud delle Alpi", PALU' DEL 
FERSINA - PALAI EN BERSNTOL, INT. 22b - SOSTITUZIONE PAVIMENTAZIONE STRADA 
COLLEGAMENTO LOC. LENZI-STEFANI;  

nell’ambito dell’investimento 2.1 Attrattività dei borghi (M1C3) finanziato dall’Unione europea – 
NextGenerationEU - Linea d’intervento A Progetti pilota per la rigenerazione culturale, sociale ed 
economica dei borghi a rischio abbandono e abbandonati oppure Linea d’intervento B 
Rigenerazione culturale e sociale dei Borghi storici. 

C.I.G.   A002EB4B37  -   CUP  CUP D62I22000010007 

 

Il presente Contratto è concluso in modalità elettronica ai sensi dell’art. 32, co. 14, del D. Lgs. n. 
50/2016, (di seguito, “Codice dei Contratti”). 

 
TRA 

il Sig: ing. Marco Gelmini, nato a Rovereto (TN) il 19.02.1971 e domiciliato per la carica in 
Trento, presso il Palazzo della Provincia Autonoma di Trento, cod. fisc. n. 00337460224, Piazza 
dante n.15,  il quale interviene ed agisce in rappresentanza della stessa nella sua qualità di 
Dirigente del Servizio Opere civili, ai sensi del comma 7° dell'art. 52 della L.P. 10/09/1993, n. 26 
e s.m. in virtù della Delega conferita con Delibera 1365 di data 13 settembre 2019,  che dichiara 
di intervenire al presente atto ai soli fini della stipula - in seguito, “Amministrazione”; 
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E 

il Sig.: IVAN PAOLAZZI in qualità di Legale rappresentante dell’impresa IN EDIL 
PAVIMENTAZIONI SRL con sede a CEMBRA LISIGNAGO (TN) in  VIA PREDOLE, 17 - codice 
fiscale e Partita IVA 01546170224 capitale sociale € 114.000,00 (da CCIAA aggiornata al 09 
maggio 2023) numero di iscrizione TN-158562 nel Registro delle Imprese di TRENTO 
 che agisce quale impresa appaltatrice in forma singola - in seguito, “Appaltatore”; 
in seguito, congiuntamente “le Parti”; 

PREMESSO CHE 
(1) È stato presentato il Progetto titolato come in premessa CUP D62I22000010007 nell’ambito 

dell’investimento 2.1 Attrattività dei borghi (M1C3) finanziato dall’Unione europea – 
NextGenerationEU - Linea d’intervento A Progetti pilota per la rigenerazione culturale, sociale ed 
economica dei borghi a rischio abbandono e abbandonati oppure Linea d’intervento B Rigenerazione 
culturale e sociale dei Borghi storici. 

(2) In data 20 luglio 2023 con nota  Protocollo: PAT/RFS168-20/07/2023-0566011  l’Amministrazione ha 
indetto la procedura di richiesta preventivo mediante la piattaforma elettronica Mercurio, per 
affidamento diretto di cui alla lettera b, comma 2, dell’articolo 36 del D. Lgs. n. 50 del 2016, per 
affidamento di lavori in oggetto, ai sensi dell’art. 1, co. 2, lett. a) della L., n. 120/2020, come sostituita 
dall’art. 51, co. 1, lettera a), sub. 2.1, L. n. 108/2021”;  

(3) all’esito della Procedura di richiesta preventivo mediante la piattaforma elettronica Mercurio, con 
provvedimento n. 10104 del 14 settembre 2023 è stato aggiudicato in favore dell’operatore 
economico IN EDIL PAVIMENTAZIONI SRL con sede a CEMBRA LISIGNAGO (TN) in  VIA 
PREDOLE, 17 codice fiscale e Partita IVA 01546170224; 

(4) per effetto della partecipazione alla Procedura e della successiva aggiudicazione, l’Appaltatore ha 
manifestato la volontà di impegnarsi ad eseguire sia quanto previsto nel presente Contratto, alle 
condizioni, modalità e termini ivi stabiliti, nonché dagli atti relativi alla Procedura anzidetta,  
presentati dall’Appaltatore medesimo e in ogni altro documento indicato o richiamato dai suddetti 
documenti; 

(5) l’Amministrazione in epigrafe ha svolto ogni attività prodromica necessaria alla stipula del presente 
Contratto, compresa la previa verifica del Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico (FVOE) 
istituito presso la Banca Dati ANAC, nonché il possesso dei requisiti specificatamente previsti per il 
PNRR; 

A far data dal 27 ottobre 2022, il Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico (FVOE) ha sostituito 

l’AVCpass. Le stazioni appaltanti dovranno verificare tramite il sistema online il Fascicolo Virtuale 

dell’Operatore Economico (FVOE), istituito presso la Banca Dati ANAC, i requisiti di partecipazione 

alle procedure ad evidenza pubblica e acquisire i documenti a comprova del possesso dei requisiti di 

carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario degli operatori economici per 

l’affidamento dei contratti pubblici (rif. Delibera ANAC n. 464/2022, disponibile al link 

https://www.anticorruzione.it/-/delibera-numero-464-del-27-luglio-2022). 

(6) l’Appaltatore in epigrafe dichiara che quanto risulta dal presente Contratto definisce in modo 
adeguato e completo gli impegni assunti con la firma del presente Contratto, nonché l’oggetto delle 
prestazioni da eseguire, 

(7) il CIG del presente Contratto è il seguente: A002EB4B37. 
(8) il Contratto diviene efficace con la stipula ed ex art. 50, co.3, del D.L. n. 77/2021 non trova 

applicazione l’art. 32, co. 12, del Codice dei Contratti, 
(9) con Verbale di consegna anticipata sottoscritto in data 25 settembre 2023 protocollo 725495 del 26 

settembre 2023, repertorio n.6913 di pari data, stanti le esigenze acceleratorie e le tempistiche del 
cronoprogramma ravvisate, è stata disposta dal RUP l’avvio dell’esecuzione in via d’urgenza, ai 
sensi dell’art. 8, co. 1, lett. a), del D.L. n. 76/2020 recante «Misure urgenti per la semplificazione e 
l’innovazione digitali» (c.d., Decreto Semplificazioni), convertito con modificazioni in L 120/2020 e 
successivamente modificato dall’art. 51, co. 1, lett. f), della L. 108/2021, relativamente alle 
prestazioni da eseguire immediatamente; 

(10) l’Appaltatore in epigrafe ha costituito la garanzia definitiva secondo quanto previsto nella Lettera di 
invito. 

 
TUTTO CIÒ PREMESSO, LE PARTI, COME SOPRA COSTITUITE, CONVENGONO E 

STIPULANO QUANTO SEGUE 
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Art. 1 - (Premesse ed allegati) 

1. Con deliberazione della Giunta provinciale n.1912 del 28 ottobre 2022 e successiva deliberazione del 
Consiglio comunale di Palù del Fersina (TN) – Palai en Bersntol n.31 del 03 novembre 2022 è stato 
approvato lo schema di accordo di collaborazione tra la Provincia autonoma di Trento ed il Comune 
di Palù del Fersina (TN) – Palai en Bersntol per l’attuazione del progetto denominato “La forza della 
minoranza: rinascita di un borgo di matrice germanica a Sud delle Alpi” in ordine all’attuazione della 
Missione 1, Componente 3, Investimento 2.1 “Attrattività dei Borghi” Linea d’azione A, a 
finanziamento PNRR. Il medesimo atto, sottoscritto dalle parti in data 06/03/2023 (protocollo 
PAT/RFP324-0179039), prevede una pluralità di interventi di competenza di diverse Strutture  
provinciali, tra i quali rientrano i lavori in oggetto di competenza dell’Agenzia delle opere pubbliche 
-  Servizio Opere Civili, azione delegata dal Comune alla PAT  con i rispettivi finanziamenti. 

2. Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto, le premesse e n.2 documenti 
relativi alle indicazioni DNSH e Piano di Gestione dei rifiuti. 

3. I sopra menzionati documenti si intendono quali parti integranti e sostanziali del presente Contratto, 
ancorché non materialmente allegati allo stesso, in quanto depositati presso l’Amministrazione.  

 

Articolo 2 - (Definizioni) 
Il presente Contratto è regolato: 

- dalla Lettera d’invito e relativi allegati; 

- dalle disposizioni del Codice dei Contratti e del D.P.R.  n. 207/2010 (di seguito, il 
“Regolamento”), ove non espressamente derogate e applicabili, e relative prassi e disposizioni 
attuative; 

- dalle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 82/2005, recante «Codice dell’Amministrazione 
Digitale»;  

- D.L. n. 76/2020, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» 
(Decreto Semplificazioni), convertito con modificazioni in L. n. 120/2020;  

- dal Codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto 
privato. 

 
Articolo 3 - (Oggetto e finalità del Contratto– Luogo di esecuzione) 

1. L’oggetto del presente Contratto consiste nell’affidamento dei Lavori presso PALU' DEL 

FERSINA  (TN) - PALAI EN BERSNTOL :  
 
- SOSTITUZIONE PAVIMENTAZIONE LOC. BATTISTI  - INT. 22a 
- SOSTITUZIONE PAVIMENTAZIONE STRADA COLLEGAMENTO LOC. LENZI-STEFANI -  INT. 

22b; 
 

2. Il presente Contratto definisce i termini e le condizioni che regolano la prestazione in favore 
dell’Amministrazione da parte dell’Appaltatore dei lavori sopra citati, come indicato nel Verbale di 
Consegna sopra indicato. Si specifica che i lavori prevedono operazioni di demolizione delle 
pavimentazioni esistenti in asfalto e cemento e la loro sostituzione con pietra locale di porfido.  

3. Il Responsabile unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice dei Contratti, è il 
sottofirmato ing Marco Gelmini in qualità di dirigente del Servizio Opere Civili, quale Struttura 
provinciale competente per gli interventi indicati; le funzioni di Direttore dei Lavori sono svolte ai 
sensi dell’art. 101 del Codice dei Contratti e del Decreto 7 marzo 2018, n. 49, recante 
«Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori 
e del direttore dell’esecuzione», emanato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, l’arch. 
Lorena Selva. 

4. L’Appaltatore è tenuto ad eseguire i lavori in proprio, con organizzazione dei mezzi necessari e 
gestione a proprio rischio e potrà ricorrere al subappalto nei limiti di quanto previsto dalla 
normativa vigente in materia, dalla lettera d’invito . 
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5. Eventuali modificazioni dovranno essere comunicate in forma scritta al RUP e alla D.L. per i 
relativi provvedimenti. 

6. L’Appaltatore si impegna ad eseguire ogni attività, nonché tutti gli interventi richiesti, le 
somministrazioni, le prestazioni e le forniture complementari, anche ove non espressamente 
indicate, funzionali alla perfetta realizzazione dei lavori oggetto dell’appalto, in conformità al 
progetto e, nonché alle raccomandazioni e/o prescrizioni, comunque denominate, dettate da parte 
della Direzione dei lavori (in seguito, “D.L.”), ancorché tali prestazioni non siano specificatamente 
previste nel presente contratto.  

7. Ai fini del presente Contratto, le prestazioni descritte, oltre all'esecuzione a regola d’arte, sono da 
ritenersi comprensive di tutti gli oneri di custodia e manutenzione, ove occorrenti, per il periodo 
indicato di durata del contratto medesimo. Tali oneri sono da considerarsi a completa cura e spesa 
dell’Appaltatore, ricompresi nel corrispettivo d’appalto. 

8. L’opera oggetto dell’appalto dovrà essere realizzata nell’integrale rispetto delle regole tecniche di 
corretta esecuzione; l’appaltatore dovrà garantire l’adeguamento delle soluzioni tecniche dallo 
stesso fornite o gestite con la normativa in vigore al momento dell’esecuzione delle prestazioni 
contrattuali e con gli standard tecnici nazionali ed internazionali. 

9. A tal fine è obbligo dell’appaltatore eliminare, anche in corso d’opera, i difetti o le manchevolezze 
che dovessero emergere da controlli e/o verifiche tecniche.  

10. La D.L. avrà facoltà di ordinare rettifiche, demolizioni, rifacimenti, scavi, ripristini e ogni altro 
intervento necessario affinché l’appalto sia eseguito nel rispetto delle prescrizioni contrattuali, delle 
norme tecniche nonché delle previsioni di legge. In tal caso, l’Appaltatore eseguirà gli interventi 
entro il termine indicato dall’Amministrazione. 

11. L’Appaltatore svolgerà le attività oggetto del presente Contratto presso il Comune di Palù del 
Fersina (TN) / Palai en Bersntol . 

 
Articolo 4 - (Oneri e obblighi a carico dell’Appaltatore) 

1. L’Appaltatore si obbliga a rispondere e a manlevare l’Amministrazione da ogni pretesa di 
risarcimento avanzata dagli enti competenti o da soggetti terzi, compresi i dipendenti 
dell’Appaltatore e/o subfornitore ovvero dell’Amministrazione medesima, a mezzo di domanda 
giudiziale o stragiudiziale per qualunque titolo derivante o comunque connesso con l’esecuzione del 
presente Contratto, salvo che le pretese risarcitorie derivino da azioni e/o omissioni causate 
direttamente dall’Amministrazione. L’Appaltatore risponderà direttamente e manleverà 
l’Amministrazione da ogni responsabilità od onere di qualsiasi natura derivanti da violazione da 
parte dell’Appaltatore, e/o subfornitori di leggi, decreti, regolamenti, disciplinari tecnici, ordini di 
autorità o enti locali, connessi ed in ogni caso derivanti dall’esecuzione del contratto.  

 
Articolo 5 - (Obblighi dell’Appaltatore in materia rapporti di lavoro, di contribuzione, 

assistenza e previdenza) 
1. L’Appaltatore si obbliga ad osservare e far osservare ai propri dipendenti tutte le disposizioni, 

emesse dalla D.L. e dall’Amministrazione, di ordine interno, attinenti alla sicurezza, alla disciplina 
e alla conduzione dei lavori. 

2. L’Appaltatore dichiara e garantisce che il personale del quale si avvarrà per l’esecuzione del 
presente appalto sarà regolarmente contrattualizzato e assicurato dallo stesso Appaltatore nel 
rispetto della vigente normativa, ed in tal senso si obbliga ad ogni effetto di legge.  

3. L’Appaltatore assume l'obbligo della piena osservanza di tutti gli obblighi derivanti dalle norme di 
legge relative alla regolare assunzione, alle assicurazioni sociali obbligatorie contro gli infortuni sul 
lavoro e per la previdenza e l'assistenza a favore dei dipendenti, nonché degli obblighi derivanti dal 
presente contratto e si impegna ad assicurare al personale dipendente trattamenti economici e 
normativi non inferiori a quelli previsti dalle norme del Contratto Collettivo Nazionale di lavoro cui 
è soggetto.  

4. L’Appaltatore è obbligato ad osservare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, nell'esecuzione delle 
opere e prestazioni costituenti oggetto del presente Contratto, l'integrale trattamento economico e 
normativo stabilito dai Contratti Collettivi Nazionali e territoriali di lavoro in vigore per il settore e 
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per la zona nella quale si svolgono i lavori. 

5. Resta inteso che i suddetti obblighi vincolano l’Appaltatore anche nel caso in cui non abbia aderito 
alle associazioni che hanno stipulato i citati Contratti Collettivi oppure abbia receduto da esse. In 
caso di inadempienza contributiva nei confronti degli enti assicurativi e previdenziali, compreso la 
Cassa Edile, accertata tramite il DURC, si procederà come specificato e regolato dall’art. 30, co. 5 
del Codice di Contratti. Nel caso di inadempienze retributive si procederà secondo quanto 
specificato dall’art. 30, co. 6, del Codice dei Contratti. 

6. L’Appaltatore si obbliga, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a 
continuare ad applicare i suindicati Contratti Collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro 
sostituzione.  

7. L’Appaltatore si assume l'obbligo di osservare e far osservare dal proprio personale tutte le norme 
di prevenzione infortunistica e di igiene del lavoro vigenti e/o comunque richieste dalla particolarità 
del lavoro. L’Appaltatore assume inoltre l'obbligo di eseguire le occorrenti ricognizioni nelle zone 
di lavoro al fine di realizzare quanto commissionato a regola d'arte e nel pieno ed assoluto rispetto 
delle vigenti norme di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro e delle specifiche norme 
aziendali.  

8. L’Appaltatore assume l'obbligo della costante sorveglianza del corso dell’esecuzione, in modo 
anche da assicurare che il lavoro dei propri dipendenti e collaboratori si svolga in condizioni di 
assoluta sicurezza, restando esclusa ogni ingerenza dell’Amministrazione, la quale resta comunque 
e pertanto manlevata da ogni responsabilità e dovrà essere in ogni caso tenuta indenne 
dall’Appaltatore. Tutte le spese derivanti all’Appaltatore per l'osservanza degli obblighi indicati, 
nonché tutti gli oneri in genere, nessuno escluso, che comunque potessero far capo all’Appaltatore 
per la organizzazione, in condizione di autonomia, di tutti i mezzi necessari, tecnici e 
amministrativi, per svolgere i lavori oggetto del presente contratto, si intenderanno compresi nel 
corrispettivo d’appalto. 

9. L’Amministrazione si riserva, comunque, ogni e qualsiasi facoltà di accertare, in qualunque 
momento e con le modalità che riterrà più opportune, l'esatto adempimento da parte 
dell’Appaltatore degli obblighi di cui al presente articolo.  

10. L’Appaltatore si obbliga altresì ad adempiere a tutte le obbligazioni complementari e connesse 
previste per l’esecuzione a regola d’arte degli interventi proposti, sostenendone per intero i relativi 
costi.  

 
Articolo 6 – (Proroghe/sospensioni e responsabilità dell’Appaltatore) 

I presupposti, le circostanze e le modalità in base alle quali vengono concesse proroghe, 
sospensioni, totali o parziali all’aggiudicataria sono disciplinati dalla normativa vigente; anche 
per la responsabilità e gli obblighi dell'appaltatore per i difetti di costruzione si fa rinvio alla 
normativa vigente. 

 
Articolo 7 - (Responsabilità) 

1. L’Appaltatore si obbliga a risarcire l’Amministrazione per i danni, le perdite di beni o distruzione di 
beni di proprietà dello stesso e che siano imputabili direttamente all’Appaltatore e/o ai suoi 
subappaltatori e/o subfornitori. 

2. È fatto obbligo all’Appaltatore di mantenere l’Amministrazione sollevato e indenne da ogni e 
qualsiasi responsabilità per danni diretti ed indiretti che possano derivare a persone o cose dalla 
esecuzione dei lavori e/o dai materiali impiegati, o che comunque si dovessero verificare in 
dipendenza di questo contratto, da azioni legali o da richieste risarcitorie avanzate nei confronti 
dell’Amministrazione o da terzi danneggiati, nonché a risarcire i danni conseguenti al tardivo 
ovvero erroneo ripristino dello stato dei luoghi interessati dai cantieri. 

3. L’Appaltatore, altresì, si obbliga a rispondere e a manlevare l’Amministrazione da ogni pretesa di 
risarcimento avanzata dagli enti competenti o da soggetti terzi, compresi i dipendenti 
dell’Appaltatore e/o subfornitore ovvero dell’Amministrazione medesimo, a mezzo di domanda 
giudiziale o stragiudiziale per qualunque titolo derivante o comunque connesso con l’esecuzione del 
presente contratto, salvo che le pretese risarcitorie derivino da azioni e/o omissioni causate 
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direttamente dall’Amministrazione medesimo.  

4. L’Appaltatore, inoltre, si assume la responsabilità per danni causati all’Amministrazione o a terzi 
imputabili a difetti esecutivi o di manutenzione, garantendo che gli interventi saranno realizzati con 
le migliori tecnologie e tecniche esistenti. 

5. L’Appaltatore risponderà direttamente e manleverà l’Amministrazione da ogni responsabilità od 
onere di qualsiasi natura derivanti da violazione da parte dell’Appaltatore, e/o dei suoi subfornitori 
di leggi, decreti, regolamenti, disciplinari tecnici, ordini di autorità o enti locali, connessi e, in ogni 
caso, derivanti dall’esecuzione del presente contratto. 

6. La gestione di eventuali rifiuti, prodotti a seguito delle attività connesse e/o secondarie 
all’esecuzione delle opere oggetto dell’appalto, dovrà avvenire nel pieno rispetto delle leggi, delle 
normative vigenti, e sarà a totale carico dell’Appaltatore. L’inosservanza agli anzidetti obblighi 
comporterà la risoluzione del contratto ex art. 1456 c.c. 

7. L’Appaltatore si obbliga a recepire e a far recepire le anzidette obbligazioni all’interno dei contratti 
sottoscritti con i subappaltatori, con subcontraenti, subfornitori o comunque con ogni altro soggetto 
interessato all’Intervento oggetto dell’appalto. 

 

Articolo 8 – (Oneri e obblighi del PNRR a carico dell’Appaltatore) 

1. L’Appaltatore è tenuto al rispetto delle norme e degli obblighi previsti dal Piano Nazionale per la 
Resistenza e Resilienza: 
- rispettare le indicazioni in relazione ai principi orizzontali di cui all’art. 5 del Reg. (UE) 

2021/241 ossia il principio del “Non arrecare un danno significativo – Do No Significant Harm” 
(di seguito, “DNSH”) a norma del Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del 
Consiglio del 12 febbraio 2021, i principi del climatico e digitale, la parità di genere, la 
valorizzazione dei giovani; 

- rispettare tutte le specifiche disposizioni applicabili agli appalti finanziati, in tutto o in parte, con 
le risorse PNRR, al fine di contribuire alla parità di genere e alle pari opportunità; 

- i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l’altro, il principio del contributo all’obiettivo 
climatico e digitale (c.d. tagging); 

- garantire, anche attraverso la trasmissione di relazioni periodiche sullo stato di avanzamento 
della prestazione, la condivisione di tutte le informazioni ed i documenti necessari, anche al fine 
di consentire all’Amministrazione di comprovare il conseguimento dei target e delle milestone 
associati al progetto e di garantire un’informazione tempestiva degli eventuali ritardi 
nell’attuazione delle attività oggetto del Contratto. 

2. L’Appaltatore è tenuto a rispettare gli obblighi in materia contabile adottato dal Soggetto Attuatore, 
conformemente a quanto previsto dalla Circolare MEF-RGS n. 9 del 10 febbraio 2022, nel rispetto 
del principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario 
(UE, EURATOM) 2018/1046 e nell’articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in 
materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e 
restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati, attraverso l’adozione di un sistema di 
codificazione contabile adeguata e informatizzata per tutte le transazioni relative agli Interventi per 
assicurare la tracciabilità dell’utilizzo delle risorse del PNRR. 

3. L’Appaltatore è tenuto a rispettare l’obbligo di comprovare il conseguimento dei target e delle 
milestone associati all’intervento con la produzione di tutta la documentazione probatoria pertinente. 
 
È riconosciuta al Soggetto Attuatore (o eventuali Amministrazioni/Organi competenti per le attività 
di controllo e audit in merito alla corretta attuazione del PNRR) la facoltà di verificare la corretta 
applicazione di quanto sopra. 
 

4. L’Appaltatore si obbliga a manlevare il Soggetto Attuatore da tutti i danni diretti e indiretti che 
possano derivare dall’inadempimento o ritardato adempimento delle attività, quali la perdita del 
finanziamento assegnato dall’Unione europea per mancato rispetto dei vincoli temporali assunti dallo 
Stato Italiano. 

5. L’Appaltatore non dovrà altresì concorrere ad attività che comportino irregolarità essenziali non 
sanabili oppure violare leggi, regolamenti e disposizioni amministrative vigenti. 

6. Gli interventi (int. 22a e 22b) in oggetto sono  ricompresi nel più ampio Progetto ATTRATTIVITA' 
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DEI BORGHI Linea di azione A  denominato “La forza della minoranza: rinascita di un borgo di 
matrice germanica a sud delle Alpi"  PALU' DEL FERSINA (TN) - PALAI EN BERSNTOL, 
pertanto contribuiscono unitamente agli altri  interventi al raggiungimento dell’indicatore comune 
previsto ed la tagging climatico/digitale. 
 
Si precisa che l’intervento deve essere attuato in conformità ai principi del PNRR: al riguardo 
occorre seguire le schede DNSH, di cui alla circolare MEF-RGS n. 32/2021 (Piano Nazionale di 
Ripresa e Resilienza (PNRR) – Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno 
significativo all’ambiente), come aggiornata dalla circolare MEF-RGS n. 33/2022, relative 
all’investimento 2.1 Attrattività dei borghi (M1C3). Gli obblighi specificamente rinvenienti, in capo 

all’Appaltatore, dall’applicazione di detto principio devono essere declinati dalla stazione 

appaltante all’interno della documentazione tecnica da allegare al presente Contratto. 
 

Articolo 8bis – (obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto delle pari opportunità) 

1. Nel caso in cui l’Appaltatore occupi, all’atto della stipula del presente Contratto, un numero di 
dipendenti pari o superiore a quindici (15) e non superiore a cinquanta (50), l’Appaltatore stesso è 
obbligato a consegnare al Soggetto Attuatore, entro sei mesi dalla stipulazione del Contratto, la 
relazione di cui all’articolo 47, co. 3, del D.L. n. 77/2021, (i.e. la “relazione di genere” sulla 
situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato 
di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria 
o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell’intervento della Cassa integrazione guadagni, dei 
licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta). 
La predetta relazione è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al 
consigliere regionale di parità, in analogia a quanto previsto per la “relazione di genere” di cui 
all’articolo 47, co. 2, del citato D.L. n. 77/2021.  

2. La violazione del predetto obbligo determina, altresì, l'impossibilità per l’Appaltatore stesso di 
partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi 
ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, 
con le risorse previste dal PNRR e dal Piano Nazionale Complementare (PNC).  

3. Nel caso in cui l’Appaltatore occupi, all’atto della stipula del presente Contratto, un numero di 
dipendenti pari o superiore a quindici (15), l’Appaltatore stesso è obbligato a consegnare al Soggetto 
Attuatore, entro sei mesi dalla stipulazione del Contratto, la documentazione di cui all’articolo 47, 
co. 3 bis, del D.L. n. 77/2021 (i.e., (i) certificazione di cui all’articolo 17 della legge 12 marzo 1999, 
n. 68, e altresì (ii) relazione relativa all’assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle 
eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a suo carico nel triennio antecedente la data di scadenza 
di presentazione dell’offerta). La predetta relazione è trasmessa alle rappresentanze sindacali 
aziendali, in analogia a quanto previsto per la “relazione di genere” di cui all’articolo 47, co. 2, del 
citato D.L. n. 77/2021. 

4. L’Appaltatore, nell’esecuzione delle prestazioni e attività oggetto del Contratto, è obbligato ad 
applicare i dispositivi normativi per la promozione dell’occupazione giovanile e femminile di cui 
all’articolo 47, co. 4, del D.L. n. 77/2021. Segnatamente, l’Appaltatore nel caso in cui per lo 
svolgimento del Contratto, ovvero per attività ad esso connesse e strumentali, sia per lui necessario 
procedere a nuove assunzioni, sarà obbligato ad assicurare che una quota pari almeno al 30% (trenta 
percento) delle nuove assunzioni sia destinata sia all’occupazione giovanile (rivolta a giovani di età 
inferiore a 36 anni al momento dell’assunzione), che all’occupazione femminile.  

 
Articolo 9 - (Obblighi generali dell’Amministrazione) 

1. L’Amministrazione si impegna a fornire tempestivamente all’Appaltatore tutta la documentazione a 
propria disposizione inerente all’oggetto del presente Contratto. 

 
Articolo 10 - (Termini e durata del contratto) 

1. Il Contratto sarà efficace tra le parti a far data dalla sua conclusione e cesserà di produrre i propri 
effetti alla completa e regolare esecuzione dei lavori oggetto d’appalto 

2. L’esecuzione dei lavori avrà inizio coi modi e nei termini indicati nel Verbale di consegna sopra 
citato, del quale si riporta la seguente frase: “….. resta stabilito che il termine utile per l’ultimazione 
dei lavori è fissato in 200 giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data del presente verbale e 
pertanto l’ultimazione dei lavori resta fissata al giorno 12 aprile 2024; 
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3.  I lavori oggetto dell’appalto dovranno essere ultimati in 200 giorni naturali e consecutivi con 
decorrenza dalla data del verbale di consegna dei lavori.  

4. La sospensione dei lavori, ai sensi dell’art. 107 del Codice dei Contratti, può essere disposta in 
ottemperanza e con le modalità previste dalla normativa vigente. 

5. L’Appaltatore che, per cause a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine 
stabilito può richiederne la proroga nei limiti, con le modalità e i tempi di cui alla normativa 
vigente. 

6. Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle 
prestazioni oggetto del Contratto, l’Amministrazione si riserva in ogni caso la facoltà di sospendere 
o interrompere l’esecuzione dell’appalto, ai sensi dell’arti.107 del Codice dei contratti, con 
comunicazione scritta. 

7. Qualora intervengano situazioni incidenti sulla corretta realizzazione dell’appalto, tali da rendere 
impossibile e/o ritardare in maniera significativa la sua esecuzione, l’Amministrazione si impegna a 
darne tempestiva e motivata comunicazione all’Appaltatore al fine di verificare la salvaguardia 
degli impegni assunti con il presente Contratto. 

 
Articolo 11 - (Responsabili per le attività contrattuali - Elezione di domicilio) 

1. I referenti responsabili per le attività contrattuali inerenti al presente Contratto nominati 
dall’Appaltatore sono: sign. Ivan Paolazzi – Legale Rappresentante dell’impresa IN EDIL 
PAVIMENTAZIONI SRL; 

2. Salvo quanto previsto dalla normativa vigente per lo svolgimento delle attività di D.L., 
compito dei detti referenti sarà quello di coordinare le attività correlate ai lavori oggetto 
dell’appalto, di pianificare e di verificare gli interventi da effettuare e di gestire tutte le 
comunicazioni tra le parti. 

3. L’Appaltatore, ai fini dell’esecuzione del presente Contratto, dichiara di leggere domicilio 
come segue: CEMBRA LISIGNAGO (TN) in  VIA PREDOLE, 17. 

4. Al domicilio suindicato saranno inviati tutti gli atti e i documenti che riguardano 
l’esecuzione del presente Contratto e degli interventi che ne costituiscono oggetto. 

 
Articolo 12 - (Corrispettivo, modalità di pagamento e fatturazione) 

1. Il corrispettivo contrattuale è determinato “misura” .  

2. Il corrispettivo per la puntuale ed esatta esecuzione dei lavori oggetto d’appalto, oneri fiscali 
esclusi, è pari ad € 124.607,02 ( centoventiquattromilaseicentosette,zerodue) oltre € 4.640,45  
(quattromilaseicentoquaranta,quarantacinque) per oneri per l’attuazione della sicurezza, per un 
importo complessivo di € 129.247,47  (centoventiquattromilaseicentosette,zerodue) oltre IVA al 
10% – C.I.G.   A002EB4B37  -   CUP  D62I22000010007. 

3. Il corrispettivo dovuto all’Appaltatore per l’esecuzione dell’appalto è determinato in base ai prezzi 
unitari definiti nella documentazione tecnica allegata al presente Contratto. 

4. Il corrispettivo comprende ogni attività operativa e tecnico-amministrativa comunque connessa e 
necessaria a realizzare a regola d’arte le opere oggetto di intervento.  

5. Fatti salvi i casi previsti dalla legge e le specifiche clausole di revisione dei prezzi previste di seguito 
nel presente Contratto, ai sensi dell’art. 106, co. 1, lett. a), del Codice dei Contratti, in attuazione della 
norma di cui all’art. 29, co. 1, lett. a), del D.L. 27 n. 4/2022, convertito, con modificazioni, dall’art.1 
della L. n. 25/2022, non è prevista alcuna revisione dei prezzi contrattuali e non trova applicazione 
l’art. 1664, co. 1, c.c. 

È ammessa la revisione dei prezzi ai sensi dell’art.106, co. 1, lett. a), del Codice dei Contratti, in 
attuazione dall’art. 29, co. 1, lett. a), del D.L. n. 4/2022. 

In attuazione dell’art. 29, co. 1, lett. b), del D.L. n. 4/2022, per la valutazione delle variazioni di 
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prezzo dei singoli materiali da costruzione, si rinvia integralmente alla procedura di compensazione 
prevista dall’art. 29, co. 2 e ss. del D.L. n. 4/2022. La predetta compensazione dei prezzi di cui al 
periodo che precede deve essere richiesta dall’Appaltatore, con apposita istanza, entro 60 (sessanta) 
giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dei relativi decreti 
ministeriali previsti dal citato art. 29 del D.L. n. 4/2022. 

6. Ai sensi dell’art. 35, co. 18, del Codice dei Contratti, non è prevista l’anticipazione. 

7. Il corrispettivo dovuto all’Appaltatore sarà pagato secondo le modalità, i termini e le condizioni 
previsti dal presente contratto, nel rispetto delle scadenze ivi indicate e secondo la normativa 
vigente. 

8. Rimangono altresì a carico dell’Appaltatore le spese relative al pagamento di imposte, tasse, canoni 
o corrispettivi comunque denominati, previsti da leggi o regolamenti, derivanti dall’esecuzione del 
presente Contratto. 

9. I pagamenti avverranno entro 30 giorni naturali e consecutivi dalla data di regolare ricevimento 
della fattura elettronica. 

10. Il pagamento del corrispettivo avverrà mediante bonifico bancario sul conto corrente di seguito 
indicato, intestato all’Appaltatore e dedicato, in via non esclusiva, ai sensi dell’art.3 della L. n. 
136/2010, mediante stato di avanzamento lavori (S.A.L.)  a cadenza bimestrale decorrenti dalla data 
di consegna dei lavori.  IBAN del  c/c bancario: IT86R0830405592000073311870 presso CASSA 
DI TRENTO – filiale di Cembra – Lisignago (TN) – Agenzia n.73. 

11. Ai sensi dell’art. 3 della L. n. 136/2010, l’Appaltatore dichiara che le persone delegate ad operare 
sul conto corrente innanzi indicato sono: 

- PAOLAZZI IVAN – nato a Trento (TN) il 26/03/1970 residente a Altavalle (TN) Loc. Rorè, 1 
– nazionalità italiana - Codice fiscale: PLZVNI70C26L378N; 

- PAOLAZZI MARCO – nato a Trento (TN) il 09/04/1973 residente a Cembra Lisignago (TN) 
Loc. Predole 17 – nazionalità italiana – Codice fiscale PLZMRC73D09L378V. 

12. L’Appaltatore si impegna a rispettare, a pena di nullità del presente Contratto, gli obblighi di 
tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. n. 136/2010.  

13. L’Appaltatore si obbliga a inserire nei contratti con i propri subappaltatori e subcontraenti, a pena di 
nullità assoluta del contratto di subappalto o del diverso subcontratto, un’apposita clausola con la 
quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 
n. 136/2010. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a 
consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto. Le 
transazioni effettuate in violazione delle disposizioni di cui all’art. 3 della L. n. 136/2010, 
comportano l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 6 della stessa legge.  

14. L’Amministrazione avrà il diritto di dichiarare la risoluzione del presente Contratto ex art.1456 del 
Codice civile in caso di violazione delle disposizioni di cui all’art. 3, co. 9 bis, della L. n. 136/2010. 

15. I pagamenti avverranno previa emissione delle fatture in formato elettronico.  

16. La fattura elettronica, in recepimento delle indicazioni operative fornite dal MEF con la Circolare 
n.30 dell’11 agosto 2022, dovrà contenere, oltre agli elementi previsti dall’art. 21, co. 2, del D.P.R. 
n. 633/72, quelli obbligatori di tracciabilità previsti dalla normativa vigente e, in ogni caso, tutti gli 
elementi necessari a garantire l’esatta riconducibilità delle spese al progetto finanziato, al fine di 
poter garantire l’assenza di doppio finanziamento, le seguenti informazioni: 

• Titolo del progetto/intervento ammesso al finanziamento nell’ambito del PNRR;      

• Indicazione del PNRR e della Missione/Componente/Investimento/Sub-investimento; 

• Conto corrente dedicato per la tracciabilità flussi finanziari; 

• Riferimento al finanziamento da parte dell’Unione europea e all’iniziativa Next Generation 
EU; 
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• Estremi identificativi del contratto a cui la fattura/documento giustificativo si 
riferisce;    

• Numero e data della fattura elettronica;      

• Estremi identificativi dell’intestatario (denominazione, CF o partita IVA, Ragione 
Sociale, indirizzo, sede, IBAN, ecc.) conformi con quelli previsti nel presente 
Contratto;              

• Importo (distinto dall’IVA nei casi previsti dalla legge); 

• Indicazione dettagliata dell’oggetto dell’attività prestata (in caso di servizi, il 
dettaglio sarà riportato nella relazione che accompagna la fattura; in caso di forniture, 
sarà indicato in fattura il dettaglio dei beni forniti con indicazione, nel caso in cui sia 
prevista, del luogo di installazione); 

• Indicazione del CUP e del CIG; 

• Eventuali ulteriori elementi (es. contratto, ordine d’acquisto, ecc.). 

17. Ai sensi  dell’art. 50, co. 4 del D.L 77/2021 convertito nella legge n.108/2021, è 
riconosciuto in deroga all'articolo 113-bis del decreto legislativo n. 50 del 2016, 
all’Appaltatore, a seguito dell'approvazione da  parte  della  stazione  appaltante  del 
certificato di collaudo o di verifica di conformità,  un  premio  di accelerazione qualora 
l'ultimazione dei  lavori  avvenga in anticipo rispetto al termine  stabilito. Il premio è 
determinato  sulla  base degli stessi criteri stabiliti per il calcolo della penale, in misura 
giornaliera compresa tra lo 0,6 per  mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, e 
non può comunque superare, complessivamente, il 20 per cento di detto ammontare netto 
contrattuale. E’ previsto l’ utilizzo delle somme indicate nel  quadro  economico  
dell'intervento alla voce imprevisti,  nei  limiti  delle  risorse  ivi  disponibili, sempre che 
l'esecuzione dei lavori  sia  conforme  alle  obbligazioni assunte.  Con la determinazione 
repertorio 8660 del 7 agosto 2023 con cui è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori 
di cui si tratta, è stato previsto il riconoscimento del premio di accelerazione nella misura 
dell'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale fino ad un massimo di 20 (venti) giorni. 

 
Articolo 13 - (Divieto di modifiche dell’Appaltatore e varianti dell’Amministrazione) 

1. Si applicano le relative disposizioni previste dalla normativa vigente. 
 

Articolo 14 - (Obblighi dell’Appaltatore in materia rapporti di lavoro, di contribuzione,   
assistenza e previdenza) 

1. L’Appaltatore dovrà applicare ai propri lavoratori dipendenti i vigenti contratti collettivi nazionali 
di lavoro assicurando, nei confronti degli stessi, il rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali 
previsti dai contratti medesimi. 

2. L’Appaltatore si obbliga, altresì, a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, 
previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa. 

 
Articolo 15 - (Garanzie ed Assicurazione) 

1. A garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni dedotte nel presente Contratto, 
nessuna esclusa, l’Appaltatore ha prodotto garanzia definitiva, conforme allo schema di 
polizza di cui al D.M. n. 31/2018, costituita mediante Polizza Garanzia Fidejussoria n. 
733673672 in data 20 settembre 2023 rilasciata dalla società ALLIANZ SPA – Piazza Tre 
Torri 3 – Milano (MI) – Agenzia di Cles (TN), per un importo pari a € 6.230,35 con durata 
fino a: si riporta quanto previsto dall’art.2  lettera b) della Polizza Fidejussoria - “l’efficacia 
della garanzia cessa alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di 
regolare esecuzione, ovvero, alla data di emissione del certificato di verifica di conformità 
o dell'attestazione di regolare esecuzione delle prestazioni e comunque decorsi 12 mesi 
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dalla data di ultimazione dei lavori, dei servizi o delle forniture risultante dal relativo 
certificato, allorché si estingue automaticamente ad ogni effetto (art. 103, commi 1 e 5, del 
Codice), salvo quanto indicato nell'ultimo comma dell'art. 1. 
 

2. La fideiussione, svincolabile a prima richiesta, con rinuncia al beneficio della preventiva 
escussione del Contraente ai sensi degli articoli 1944, 1945 e 1957 del Codice civile, sarà 
progressivamente ridotta a misura dell'avanzamento dell'esecuzione. L'ammontare residuo 
della fideiussione sarà svincolato alla data di emissione del certificato di regolare 
esecuzione secondo le previsioni della normativa vigente. In caso di escussione di tale 
fideiussione, l'Appaltatore deve provvedere alla sua completa reintegrazione entro e non 
oltre il termine previsto secondo la normativa vigente in giorni lavorativi decorrenti 
dall’avvenuto pagamento da parte del garante. 

 
3. L’Appaltatore ha prodotto  altra polizza assicurativa. 

4. Nel caso in cui sia stata presentata polizza assicurativa prevista dal punto 3., si precisa che 
l’Appaltatore si impegna espressamente a presentare evidenza del rinnovo della suddetta polizza 
fino alla scadenza del presente Contratto. 

 
Articolo 16 - (Controlli e vigilanza sull’esecuzione del contratto) 

1. In qualsiasi momento, ed anche senza preavviso, l’Amministrazione si riserva di effettuare verifiche 
e controlli circa la corretta osservanza di tutte le disposizioni contenute nel presente Contratto, nei 
documenti contrattuali allegati.  

2. L'Appaltatore, pertanto, si obbliga a prestare la più ampia collaborazione per consentire lo 
svolgimento delle suddette verifiche e controlli da parte dell’Amministrazione. 

3. Qualora, a seguito dei controlli, dovessero risultare inadempimenti ovvero aspetti di non conformità 
alle previsioni contrattuali, fermo restando quanto previsto in materia di penali, nonché in tema di 
risoluzione del contratto e di risarcimento dell'eventuale maggior danno, l'Appaltatore deve 
provvedere ad eliminare le disfunzioni rilevate, con oneri a proprio totale ed esclusivo carico, entro 
il termine a tal fine indicato dall’Amministrazione, pena in difetto l’applicazione delle penali.  

4. I controlli e le verifiche effettuati dall’Amministrazione, pur con esito positivo, non liberano 
l'Appaltatore dagli obblighi e dalle responsabilità riguardanti il presente Contratto.   

5. In ogni caso, l'Appaltatore è tenuto a fornire all’Amministrazione tutte le informazioni, le notizie, i 
chiarimenti, i dati, gli atti e i documenti funzionali alla verifica della corretta osservanza delle 
obbligazioni assunte in virtù e per effetto del presente Contratto.  

6. Il monitoraggio delle prestazioni eseguite, volta ad accertarne, in termini di quantità e qualità, la 
corrispondenza rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali, sarà avviata dal RUP o 
dalla D.L. a seguito della ultimazione delle medesime prestazioni contrattuali nei termini ivi 
indicati.  

 
Articolo 17 – Collaudo / Certificato di regolare esecuzione 

1. Ove possibile il certificato di Collaudo è sostituito dal Certificato di regolare esecuzione secondo la 
normativa vigente.  

 
Articolo 18 - (Subappalto) 

1. L’Appaltatore ha dichiarato di voler subappaltare le seguenti prestazioni: 49% della categoria 
prevalente OG3. 

2. Dette prestazioni potranno essere subappaltate, previa autorizzazione dell’Amministrazione e nel 
rispetto dell’art. 105 del Codice dei Contratti, alle condizioni e con i limiti e le modalità previsti 
dalla lettera d’invito. 

3. L’affidamento in subappalto è sottoposto, ai sensi del richiamato art. 105 del Codice dei Contratti, 
alle seguenti condizioni:  



12 

- l’Appaltatore deve depositare originale o copia autentica del contratto di subappalto presso 
l’Amministrazione almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle 
relative prestazioni, che deve indicare puntualmente l’ambito operativo del subappalto sia in 
termini prestazionali che economici;   

- l’Appaltatore deve allegare al contratto di subappalto di cui sopra, ai sensi dell’art. 105, co. 18 
del Codice dei Contratti, la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di 
controllo o collegamento a norma dell’art. 2359 c.c. con l’impresa appaltatrice, se del caso;   

- contestualmente al deposito del contratto, l’Appaltatore deve trasmettere la certificazione 
attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal 
Codice dei Contratti in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione attestante 
l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice dei 
Contratti;  

- l’Appaltatore e, per suo tramite, i subappaltatori, devono trasmettere prima dell'inizio dei lavori 
la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici, 
nonché copia dell’eventuale Piano di sicurezza. 

4. L’Appaltatore è obbligato a trasmettere entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato 
nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposti al 
subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. 

4bis.  Ai sensi del comma 21, dell’art. 105  del Codice dei contratti (D.Lgs. 50/2016) è fatta salva la 
facolta' per le regioni a Statuto Speciale  e per le  province  autonome  di  Trento  e  Bolzano,  sulla  
base  dei rispettivi statuti  e  delle  relative  norme  di  attuazione  e  nel rispetto  della  normativa  
comunitaria  vigente   e   dei   principi dell'ordinamento  comunitario,  di  disciplinare  ulteriori  
casi  di pagamento diretto dei subappaltatori.  

 
 
5. Ai sensi dell’art.105, co. 14, del Codice dei Contratti, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in 

subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di 
appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che 
avrebbe garantito l’Appaltatore, inclusa l’applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di 
lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l’oggetto 
dell’appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse 
nell’oggetto sociale del contraente principale. L'Appaltatore corrisponde i costi della sicurezza e 
della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza 
alcun ribasso; l’Amministrazione sentito il D.L. e il Coordinatore della sicurezza in fase di 
esecuzione (ove previsto), provvede alla verifica dell'effettiva applicazione di quanto sopra. 
L'Appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di 
questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. 

6. L’Appaltatore e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti dell’Amministrazione in 
relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L'Appaltatore è responsabile in solido 
con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 29 del D. 
Lgs. n. 276/2003, ad eccezione del caso in cui ricorrano le fattispecie di cui all’art.105, co. 13, lett. 
a) e c), del Codice dei Contratti. 

7. L’Appaltatore in ogni caso solleva l’Amministrazione da ogni pretesa dei subappaltatori o da 
richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori 
subappaltati. L’Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne l’Amministrazione da 
qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o a suoi ausiliari. 
L’Appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di 
quest’ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. 

8. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del presente contratto, i requisiti richiesti per 
il rilascio dell’autorizzazione al subappalto. In caso di perdita dei detti requisiti l’Amministrazione 
revocherà l’autorizzazione.  

9. L’Appaltatore, qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia 
incrementato, nonché siano variati i requisiti di qualificazione o le certificazioni, deve acquisire una 
autorizzazione integrativa. 
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10. L’Appaltatore si impegna a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia 
dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice dei Contratti. 

11.  L’esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.  

12. In caso di inadempimento da parte dell’Appaltatore agli obblighi di cui ai precedenti commi, 
l’Amministrazione può risolvere il Contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.  

13. Ai sensi dell’art. 105, co. 2, del Codice dei Contratti, l’Appaltatore si obbliga a comunicare 
all’Amministrazione il nome del subcontraente, l’importo del contratto, l’oggetto delle prestazioni 
affidate. 

14. Per tutti i subcontratti che non costituiscono subappalto ai sensi dell’art. 105, co. 2, del Codice dei 
Contratti, l’Appaltatore è obbligato, prima dell’inizio della prestazione, a comunicare 
all’Amministrazione: 

- nome del subcontraente; 

- importo del subcontratto; 

- oggetto della prestazione affidata; 

e dovrà trasmettere alla D.L.: 
- copia del contratto di sub affidamento o atto equivalente; 

- di dichiarazione del subcontraente attestante la conformità delle macchine e delle attrezzature 
utilizzate, unitamente per ciascuna di esse copia del libretto di circolazione e 
dell’assicurazione; 

- elenco del personale autorizzato ad accedere al cantiere;  

- dichiarazione attestante il rispetto della normativa in materia di sicurezza e salute dei 
lavoratori; 

- dichiarazione del subcontraente, in ottemperanza agli obblighi di tracciabilità previsti dall’art. 3 
della L. n. 136/2010. 

15. Non costituiscono subappalto le fattispecie di cui al co. 3 dell’art. 105 del Codice dei Contratti. 

16. // 

N.B. Si precisa in ogni caso che si applicano ai subappaltatori, subcontraenti e a tutta la filiera di 
imprese dell’Appaltatore i medesimi vincoli ed obblighi incombenti su quest’ultimo e previsti dal 
PNRR relativamente al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. “Do No 
Significant Harm” (DNSH), ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento 
europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, e, ove applicabili, ai principi trasversali, quali, tra 
l’altro, il principio del contributo all’obiettivo climatico e digitale (cd. Tagging), della parità di 
genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari 
territoriali, trovando, in particolare, applicazione anche per il subappaltatore stesso: 

- i dispositivi per la promozione dell’occupazione giovanile e femminile di cui all’articolo 47, co. 
4, del D.L. n. 77/2021; 

le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (C.A.M.) di 
cui al D.M. 23 giugno 2022 n. 256, recante «Adozione dei criteri ambientali minimi per 
l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per 
interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi», 
emanato dal Ministero della Transizione Ecologica. 

 

Articolo 19 - (Penali) 
1. A garanzia del corretto e tempestivo adempimento degli obblighi dell’Appaltatore assunti in forza del 

presente Contratto, l’Amministrazione applicherà, fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del 
maggior danno, una penale pari all’1‰ (unopermille) dell’importo netto contrattuale, in conformità a 
quanto previsto dall’articolo 50, co. 4, del D.L. n. 77/2021, che deroga espressamente all’articolo 
113-bis del Codice dei Contratti. 
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2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al co. 1, trova applicazione anche in caso di ritardo: 

a. nell’avvio dell’esecuzione del Contratto rispetto alla data fissata dalla D.L.; 

b. nell’avvio dell’esecuzione del Contratto per cause imputabili all’Appaltatore che non abbia 
effettuato gli adempimenti prescritti; 

c. nel rispetto delle singole scadenze temporali intermedie; 

d. nella ripresa dell’esecuzione del Contratto successiva ad un verbale di sospensione, rispetto alla 
data fissata dalla D.L. o dal RUP; 

e. nel rispetto dei termini imposti dal RUP o dalla D.L. per il ripristino dell’esecuzione del 
Contratto relativo alle eventuali attività di indagini a supporto della progettazione. 

3. Le penali di cui sopra si applicano, inoltre, nelle ipotesi di inadempimento dell’Appaltatore agli 
obblighi derivanti dalle specifiche disposizioni applicabili agli appalti finanziati, in tutto o in parte, 
con le risorse PNRR, nonché agli ulteriori obblighi previsti ai precedenti articoli 8 e 8bis del presente 
Contratto. 

4. Il Soggetto Attuatore ha la facoltà di risolvere il Contratto, ai sensi dell’articolo 1456 del Codice 
Civile, laddove l’importo complessivo delle penali applicate, così come previsto dell’articolo 50, co. 
4, del D.L. n. 77/2021, che deroga espressamente all’articolo 113-bis del Codice dei Contratti, 
raggiunga il 20% (venti per cento) del valore dell’importo netto contrattuale, previa semplice 
comunicazione scritta. 

N.B. L’art. 50, co. 4 prevede che «La stazione appaltante  prevede,  nel  bando  o  nell'avviso  di 
indizione della gara, che, qualora l'ultimazione dei  lavori  avvenga in anticipo rispetto al termine  
ivi  indicato, è riconosciuto,  a seguito dell'approvazione da  parte  della  stazione  appaltante  del 
certificato di collaudo o di verifica di conformità,  un  premio  di accelerazione per ogni giorno  di  
anticipo  determinato  sulla  base degli stessi criteri stabiliti per il calcolo della penale, mediante 
utilizzo delle somme indicate nel  quadro  economico  dell'intervento alla voce imprevisti,  nei  limiti  
delle  risorse  ivi  disponibili, sempre che l'esecuzione dei lavori  sia  conforme  alle  obbligazioni 
assunte. In deroga all'articolo 113-bis del decreto legislativo n. 50 del 2016, le penali dovute  per  il  
ritardato  adempimento  possono essere calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,6 per  
mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare  in relazione all'entità delle 
conseguenze  legate  al  ritardo,  e  non possono comunque superare, complessivamente, il 20 per 
cento di detto ammontare netto contrattuale». 

 
Articolo 20 - (Esecuzione in danno) 

1. È facoltà dell’Amministrazione, nel caso in cui l’Appaltatore, un subappaltatore o un terzo 
esecutore da questi incaricato ometta di eseguire anche parzialmente le prestazioni di cui al presente 
Contratto, di ordinare ad altro soggetto - senza alcuna formalità, l’esecuzione parziale o totale di 
quanto omesso dall’Appaltatore o dal terzo subcontraente, al quale saranno addebitati i relativi costi 
ed i danni eventualmente derivati. 

2. In caso di risoluzione del contratto sia ai sensi dell’art. 1662 c.c. che ai sensi dell’art. 1456 c.c., 
l’Amministrazione si riserva il diritto di affidare a terzi l’esecuzione di quanto necessario al regolare 
completamento delle attività oggetto del presente Contratto. 

3. Ai sensi dell’art. 103, co. 2, del Codice dei Contratti, l’Amministrazione può avvalersi per 
l’esecuzione in danno della garanzia definitiva, nei limiti dell'importo massimo garantito, per 
l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori. 

4. Nei suddetti casi, l’Amministrazione avrà inoltre facoltà di differire il pagamento delle somme 
dovute al momento della risoluzione, al fine di quantificare il danno che l’Appaltatore è 
eventualmente tenuto a risarcire, nonché di operare le opportune compensazioni tra tali importi. 
L’eventuale esecuzione in danno non esime l’Appaltatore dalle responsabilità civili, penali e 
amministrative in cui lo stesso può incorrere a norma di legge. 

 
Articolo 21 - (Risoluzione e recesso) 

1. Si applica quanto previsto dagli artt. 107, 108 del Codice degli Appalti. Il mancato rispetto delle 
condizioni per la compliance al principio del DNSH, così come le violazioni agli obblighi di cui 
all’art. 47, commi 3, 3 bis e 4, del D.L. n. 77/2021, nonché agli ulteriori obblighi specifici del 
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PNRR‐PNC relativi al rispetto delle pari opportunità oltre all’applicazione delle penali, così come 
stabilito nel paragrafo di riferimento del presente contratto, può costituire causa di risoluzione del 
Contratto. 

2. In aggiunta alle ipotesi di cui al punto precedente, l’Appaltatore può risolvere il presente Contratto a 
ricorrere delle seguenti circostanze: 

- il rifiuto espresso di eseguire un Contratto qualora non dipendente da motivate cause di forza 
maggiore ovvero connesse ad eventi imprevedibili o comunque non imputabili a condotte 
dell’Appaltatore ad eccezione delle normali condizioni di rischio operativo di natura 
imprenditoriale; 

- al mancato rispetto degli obblighi di cui all’art. 11, co. 13, del presente Contratto; 

- all’applicazione delle penali così come indicato al precedente art. 18 del presente Contratto. 

3. In caso di risoluzione del contratto, l’Amministrazione provvederà ad escutere la garanzia definitiva, 
salva la facoltà per l’Amministrazione di agire per il ristoro dell’eventuale danno subito nonché di 
procedere all’esecuzione in danno dell’Appaltatore. Resta salvo il diritto al risarcimento 
dell’eventuale maggior danno. 

4. L'Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili. 
5. Al verificarsi della risoluzione l’Amministrazione altresì tratterrà ogni somma ancora dovuta per 

l’attività regolarmente e puntualmente svolta in conto di risarcimento di tutti i danni diretti ed 
indiretti conseguenti all’inadempimento ivi compresi i maggiori costi.  

6. Si dà atto col presente articolo che, allorquando si verificassero le ipotesi sopra indicate dall’articolo 
medesimo verrà data tempestiva comunicazione all’Autorità Responsabile affinché la stessa possa 
assumere le determinazioni di competenza. 
 

Articolo 23 - (Modifiche assetti proprietari) 
1. L’Appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente all’Amministrazione ogni modificazione 

intervenuta negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici ed 
amministrativi. 

 
Articolo 24 - (Tracciabilità dei flussi finanziari) 

1. L’Appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. n. 
136/2010 e si impegna a comunicare all’Amministrazione gli estremi identificativi del conto 
corrente dedicato nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso 
ed eventualmente le relative modifiche.   

2. L’Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione all’Amministrazione ed alla Prefettura - 
Ufficio Territoriale del Governo competente della notizia dell’inadempimento della propria 
controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria. 

3. Il presente Contratto verrà risolto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza 
avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A. e/o degli altri strumenti previsti dalla legge 
purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni. 

 
Articolo 25 - (Proprietà) 

1. L’Appaltatore dovrà mantenere strettamente riservati tutti i progetti, i disegni, le specifiche, le 
informazioni di carattere tecnico e tecnologico relative all’esecuzione del contratto e non farne uso 
se non per l’esecuzione dell’appalto. L’Appaltatore risponderà a tal fine anche per il proprio 
personale e per gli eventuali subcontraenti e subfornitori ed assumerà le misure e cautele occorrenti 
per assicurare che anche da parte di costoro tali impegni siano pienamente rispettati.  

2. Tutti i documenti e i prodotti comunque consegnati dall’Amministrazione all’Appaltatore, e anche 
quelli da quest’ultimo formati e predisposti, rimangono di proprietà esclusiva dell’Amministrazione 
e devono essere restituiti alla stessa Amministrazione al completamento dei lavori. 

3. Tutti i documenti e i prodotti comunque consegnati dall’Amministrazione all’Appaltatore, e anche 
quelli da quest’ultimo formati e predisposti, rimangono di proprietà esclusiva dell’Amministrazione 
e devono essere restituiti alla stessa Amministrazione al termine dell’appalto. 

4. All’Appaltatore è, inoltre, fatto tassativo divieto di usare i dati forniti dall’Amministrazione e/o di 
spendere lo stesso nome di questa presso altri clienti. All’Appaltatore è fatto tassativo divieto di 



16 

rilasciare comunicati e/o annunci relativi al contenuto del contratto o parti di esso se non previa 
autorizzazione scritta dall’Amministrazione. 

 
Articolo 26 - (Spese, imposte e tasse) 

1. L’Appaltatore riconosce a proprio carico tutti gli oneri fiscali e tutte le spese contrattuali relative al 
presente atto. 

2. In conformità al Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate prot.240013/2023 l’imposta di euro 40,00 
è versata dall’operatore economico con modalità telematica mediante il modello F24 (con codice 
tributo 1573) Al link sottoriportato relativo al sito dell’Agenzie delle Entrate si trovano Modello ed 
istruzioni: 
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/schede/pagamenti/f24+elementi+identificativi+f24elide/. 
 
Copia del versamento dell’imposta di bollo dovrà essere inviata alla scrivente Struttura unitamente 
al presente contratto.  

Articolo 27 - (Trattamento dei dati personali) 
1. Le Parti danno atto, ai sensi e per gli effetti del Codice della Privacy, di essersi reciprocamente 

informate circa l’utilizzazione dei dati personali, i quali saranno gestiti nell’ambito di trattamenti 
con mezzi automatizzati o manuali al solo fine di dare esecuzione al presente Contratto. 

2. Le Parti dichiarano, inoltre, che i dati forniti con il presente Contratto sono esatti e corrispondono al 
vero, esonerandosi reciprocamente per ogni qualsivoglia responsabilità per errori materiali o 
manuali di compilazione, ovvero per errori derivanti da un’inesatta imputazione negli archivi 
elettronici o cartacei. In esecuzione delle richiamate normative, tali trattamenti saranno improntati ai 
principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle norme di sicurezza. 

3. L’Amministrazione, relativamente alle attività di cui al presente Contratto, è Titolare del 
trattamento. L’Appaltatore dichiara di aver preso visione ed accettato l’informativa in materia di 
protezione dei dati personali ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 
rilasciata dal Titolare del trattamento, al momento dell’eventuale primo contatto. 

4. [Se l’Appaltatore non viene nominato Responsabile del trattamento dei dati inserire la seguente 
formulazione generica:] Relativamente ai dati di terzi di cui si dovesse venire a conoscenza nel 
corso dell’esecuzione delle prestazioni di cui al presente Contratto, gli stessi saranno trattati in 
conformità al Regolamento (UE) 679/2016.  

 
Articolo 28 - (Controversie e foro competente) 

1. Si può ricorrere all’accordo bonario ai sensi dell’art. 206 del Codice dei Contratti quando insorgano 
controversie in fase esecutiva circa l’esatta esecuzione delle prestazioni dovute. Si applica per 
quanto compatibile la disciplina dell’art. 205 del Codice dei Contratti.  

2. Ai sensi dell’art.208 del Codice dei Contratti, anche al di fuori dei casi in cui è previsto il ricorso 
all’accordo bonario ai sensi dei commi precedenti, le controversie relative a diritti soggettivi 
derivanti dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, in 
forma scritta a pena di nullità, nel rispetto del Codice Civile, solo ed esclusivamente nell’ipotesi in 
cui non risulti possibile esperire altri rimedi alternativi all’azione giurisdizionale. 

3. Ove non si proceda all’accordo bonario e l’Appaltatore confermi le riserve, la definizione di tutte le 
controversie derivanti dall'esecuzione del Contratto è devoluta al Tribunale ordinario competente 
presso il Foro competente ai sensi dell’art. 25 c.p.c. 

4. È esclusa la competenza arbitrale. 

 
Articolo 29 - (Collegio consultivo tecnico) 

1. In applicazione dell’art. 6 del D.L. n. 76/2020 convertito dalla L. n. 120/2020 è costituito presso 
l’Amministrazione, un collegio consultivo tecnico, prima dell’avvio dell’esecuzione dei lavori, o 
comunque non oltre dieci giorni da tale data, con i compiti previsti dall’arti. 5 della L. n. 120 dell’11 
settembre 2020 e con funzioni di assistenza per la rapida risoluzione delle controversie o delle 
dispute tecniche di ogni natura suscettibili di insorgere nel corso dell’esecuzione del contratto 
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stesso. 

2. La modalità di costituzione del collegio, le attribuzioni, i compiti, la durata in carica, i compensi e le 
eventuali incompatibilità dei membri, sono stabilite dal citato art. 6 della L. n. 120 del 11 settembre 
2020. 

3. È fatto l’obbligo all’Appaltatore di provvedere alla partecipazione alla costituzione del succitato 
Collegio e al pagamento della quota di compenso spettante.  

 
Articolo 30 - (Disposizioni generali e norme di rinvio) 

1. L’interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente Contratto deve essere 
fatta tenendo conto delle finalità perseguite; in ogni caso trovano applicazione gli articoli dal 1362 
al 1369 del Codice civile. 

2. Il presente Contratto, composto da n. 17 pagine, sarà registrato solo in caso d’uso. 

Il presente Contratto è formato su supporto digitale e sottoscritto con firma digitale da ciascuna 
delle Parti, ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 e del DPCM 22 febbraio 2013.  

L’Appaltatore dovrà apporre la DOPPIA FIRMA DIGITALE. 

 

 
LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO 

 
Trento, 10 ottobre 2023 
                L’Appaltatore                                                            L’Amministrazione 
IN EDIL PAVIMENTAZIONI SRL                                             ing. Marco Gelmini         
*** 
L’Appaltatore dichiara che il presente documento è stato attentamente analizzato e valutato in 
ogni sua singola parte e, pertanto, con la firma di seguito apposta del contratto accetta 
espressamente e per iscritto, a norma degli articoli 1341 co. 2 e 1342 del Codice civile, tutte le 
clausole appresso precisate, che si confermano ed accettano espressamente, nonché le clausole 
contenute in disposizione di leggi e regolamenti richiamati nel presente atto: 

- Art. 4 –   (Oneri e obblighi a carico dell’Appaltatore) 
- Art. 7 –   (Responsabilità) 
- Art. 10 – (Termini e durata del contratto) 
- Art. 12 – (Corrispettivo, modalità di pagamento e fatturazione) 
- Art. 13 – (Divieto di modifiche dell’Appaltatore e varianti dell’Amministrazione) 
- Art. 19 – (Penali) 
- Art. 20 – (Esecuzione in danno) 
- Art. 21 – (Risoluzione e recesso) 
- Art. 28 – (Controversie e foro competente)  

 
 

L’Appaltatore 
IN EDIL PAVIMENTAZIONI SRL                                              

 
 
Documento formato digitalmente 
Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005).  
La firma autografa è sostituita dall'indicazione a  stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993). 

 
 

ALLEGATI: n.2: 
- Allegato 1 Principio DNSH previsioni e obblighi dell’Appaltatore 
- Allegato 2 Piano di gestione dei rifiuti 







IN EDIL PAVIMENTAZIONI S.R.L. 
Localita Predole 

38034 CEMBRA LISIGNAGO

Tel. 0461683323

Fax. 0461680549

inedil@pec.it

P.Iva 01546170224

N° Offerta Lotto: 3000420898

N° Appalto: 118880

Tipo di Appalto: Lavori

Tipo di Procedura: Spese in economia - art. 52

L.P. 26/93

Documento di sintesi generato il 02.08.2023 alle 10:17:47.

Documentazione allegata

Categoria Sottocategoria Descrizione Nome file

Allegato standard Allegato generico Allegato A con

Subappalto

Allegato A (con subappalto).pdf.p7m

Allegato standard Allegato generico lista prezzi MODULOLista ServOpereCivili.pdf.p7m

Riepilogo offerta economica

Pos. Quantità Unità di Misura Prezzo unitario Valuta Importo totale

Importo a ribasso Ribasso %

1 Pavimentazioni Palù del Fersina

1 A Misura       124.607,02 EUR       124.607,02 

      138.795,23 10,222 %

Ribasso in percentuale   10,222  %

Totale offerta al netto degli oneri di sicurezza   EUR          124.607,02 

Oneri sicurezza non soggetti a ribasso   EUR             0,00 

Importo complessivo offerta (comprensivo oneri)   EUR          124.607,02 

Costo manodopera   EUR        20.000,00 

Oneri propri aziendali   EUR           200,00 
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