

**Lavori di infrastrutturazione elettrica e digitale del territorio nell' ambito del PNRR
M1C3**

QUADRO ECONOMICO

a) Lavori a base d'asta

TOTALE INTERVENTI

Lavori		
ZONA 1		41 480,41
ZONA 2		82 202,00
ZONA 3		125 057,11
ZONA 4		2 089,26
ZONA 5		46 279,30
ZONA 6		€ 53 216,27
PER FIBRA OTTICA		€ 0,00
	totale	€ 350 324,35
oneri aziendali per la sicurezza COVID D.G.P n. 1172 dd 09/07/2021	0%	€ 0,00
sicurezza		€ 11 562,51
a)	totale	€ 361 886,86

b) Somme a disposizione		
b1) economie	0%	€ 0,00
b2) lavori set		€ 307 780,52
b3) Arrotondamenti		€ 14,58
b4) imprevisti	2,00%	€ 7 237,74
b5) acquisizione e occupazione di aree, indennizzi		€ 0,00
b6) incremento materiali max 5%		€ 0,00
b7) premio accelerazione		€ 0,00
b8) spese tecniche, progetto preliminare, definitivo, esecutivo, direzione lavori, perizia geologica, assistenza del geologo in fase esecutiva, ecc.		€ 58 423,68
b9) spese per commissione, contributo anac		€ 30,00
b10) spese per opera artistica		€ 0,00
b11) accertamenti laboratorio, collaudo statico, tecnico amministrativo		€ 0,00
b12.1) cnap su b8 e b11		€ 2 336,95
b12.2) iva 22% su b1), b3), b8), b11), e b12.1)	22%	€ 13 370,55
b12.3) iva 10% su a), b2)e b4)	22%	€ 148 919,13

totale somme a disposizione		€ 538 113,14
------------------------------------	--	---------------------

TOTALE COMPLESSIVO INTERVENTO		€ 900 000,00
--------------------------------------	--	---------------------